
No. 質　　　　　問 回　　　　　答

14

　図５標準断面図Cにおいての掘削がBH0.8㎥となってますが、旋
回すると後方にフェンスがあり施工障害となります。別途協議で
しょうか？

 契約後に別途協議します。

15

　図５標準断面図B、Cにおいての掘削がBH0.8㎥となってますが、
既設舗装及び可変側溝の養生が必要と思われます。別途協議で
しょうか？

 契約後に別途協議します。

16

　工事設計書内訳第２号において安定処理(スタビライザー)350㎥
となっておりますが、少量のためBHへの変更は、別途協議でしょう
か？

 契約後に別途協議します。

17

　土曜、日曜、祭日等作業日の制約及び朝夕の時間の制約はご
ざいますでしょうか？

　当事業団敷地内での作業は、原則としていわてクリーンセンター
の営業日の８時30分～17時に行っていただきます。
※営業日：月曜日～金曜日(土日、祝祭日、年末年始(12/30～
1/4)及びお盆は休業です。)

入札等に関する質問に対する回答


